

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถมดินลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอัมพร หมู่ ๑๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ถมดินลูกรังขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทางสายลำเหมืองกอง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
 - ถมดินลูกรังขยายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทางสายลำเหมืองเมือง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
- พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ ปร.๑
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นางนงลักษณ์ อำมาตย์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายันทพล ทองคำ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอุบลวรรณ อินทมูล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการก่อสร้าง	ถมดินลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	แบบ อบต. เจดีย์คำกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านอัมพร หมู่ที่ 11 (เส้นทางการเกษตร) ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	
วันที่ประมาณการ	13 มีนาคม 2560	
รายละเอียดโครงการ	(ถมดินลูกรังขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทางสายลำเหมืองกอง) ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 450 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	
	(ถมดินลูกรังขยายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทางสายลำเหมืองเมือง) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 20 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 FACTOR-F ประเภทงาน ทาง		
เงื่อนไข :	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	เงินประกันผลงาน 0%
		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี
		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน	151,140.00	
รวมค่า FACTOR - F 1.3624	205,913.14	
รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณ	205,913.14	
ปรับลดงบประมาณลง เป็นจำนวนเงิน	5,913.14	
สรุปงบประมาณไว้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	200,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน		
ขนาดพื้นที่	- ตารางเมตร	
เฉลี่ยราคาประมาณ	- / ตารางเมตร	

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายนันทพล ทองคำ)
 ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบประมาณราคา
 (นายสยาม เสริมสุวรรณ)
 ปลัด อบต.

ลงชื่อ อนุมัติประมาณราคา
 (นายนันทพล กันทะสอน)
 นายก อบต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางนงลักษณ์ อำนวย)
 รองปลัด อบต.

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนันทพล ทองคำ)
 ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางอุบลวรรณ อินทมูล)
 ผอ.กองสาธารณสุข

รายละเอียดประมาณราคา

ถมดินลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอัมพร หมู่ที่ 11 (เส้นทางการเกษตร) ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

แบบ อบต. เจดีย์คำกำหนด

หน่วยราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ประมาณการวันที่ 13 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/น.	จำนวนเงิน	ราคา/น.	จำนวนเงิน		
1. งานดินลูกรัง	1,374.00	ลบ.ม.	105.00	144,270.00		-	144,270.00	
2. งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	1,374.00	ลบ.ม.			5.00	6,870.00	6,870.00	
ยอดรวม				-		6,870.00	151,140.00	

ประมาณราคาโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ราคาวัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2560 www.price.moc.go.th จังหวัดพะเยา

และราคาท้องตลาด